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РАСЧЁТ
стоимости выполнения мероприятия инвестиционной программы 
МУП «Жилкомсервис», г. Сосновоборск, на 2021-2025гг.
«Строительство РП-6 на 14 ячеек в г. Сосновоборске по ул. 9-й Пятилетки», 
идентификатор инвестиционного проекта L_ИП-2021-2025

1. Расчёт стоимости прокладки кабельной линии 10 кВ от ПС «Узловая» 220/110/10 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири до планируемого к строительству распределительного пункта РП-6 на 14 ячеек по ул. 9-й Пятилетки г. Сосновоборска:

4 253,86 х 0,25 х 2 х 0,99 х 1,02 = 2 147,774 тыс. рублей

где:
4 253,86 – нормативная цена, согласно показателям НЦС 12-01-017-12, тысяч рублей,
0,25 – протяженность кабельной линии, км,
2 – количество кабельных линий,
0,99 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская область) к уровню цен Красноярского края (пункт 26, таблица 2, технической части укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-12-2020),
1,02 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъекта Российской Федерации – Красноярский край, связанный с климатическими условиями (пункт 27 технической части укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-12-2020, пункт 24 таблицы 3).
В том числе из 2 147,774 тыс. рублей стоимость проектных и изыскательских работ (включая экспертизу проектной документации) составляет, согласно отделу 2. «дополнительная информация» укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-12-2020:
223,51 х 0,25 х 2 х 0,99 х 1,02 = 112,850 тыс. рублей.

2. Расчёт стоимости строительства распределительного пункта РП-6 по ул. 9-й Пятилетки г. Сосновоборска: 

26 741,64 х 0,99 х 1,00 = 26 474,224 тыс. рублей

где:
26 741,64 – нормативная цена, согласно показателям НЦС 21-04-001-04, тысяч рублей,
0,99 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская область) к уровню цен Красноярского края (пункт 21, таблица 2, укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-21-2020),
1,00 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъекта Российской Федерации – Красноярский край, связанный с климатическими условиями (пункт 22 укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-21-2020, пункт 24 таблицы 3).
В том числе из 26 474,224 тыс. рублей стоимость проектных и изыскательских работ (включая экспертизу проектной документации) составляет, согласно отделу 2. «дополнительная информация» укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-21-2020:
872,96 х 0,99 х 1,00 = 864,230 тыс. рублей.
Итого стоимость проекта инвестиционной программы МУП «Жилкомсервис», г. Сосновоборск, на 2021-2025гг «Строительство РП-6 на 14 ячеек в г. Сосновоборске по ул. 9-й Пятилетки», идентификатор инвестиционного проекта L_ИП-2021-2025, составит:

2 147,774 + 26 474,224 = 28 621,998 тысяч рублей,

и с учётом налога 20 % на добавленную стоимость:

28 621,998 х 1,2 = 34 346, 398 тысяч рублей.

         Настоящий расчёт произведён на основании утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Приказов от 30 декабря 2019 года 907/пр и 914/пр укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-12-2020 и НЦС 81-02-21-2020.
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